建筑工程委托书范文
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中华人民共和国经济合同法》和《安防工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第1条、工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3承包方式：
1.4工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。
1.5合同总价款(人民币大写)：
第2条、甲方工作
2.1开工前向乙方提供经确认的施工图纸1份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物、协调好工程现场出现的影响施工进度的事项、清除工程现场的不安全因素、办理施工所涉及的各种申请、批复等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3负责周边环境的保护，协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。
第3条、乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸现场交底，拟定施工方案和进度计划。
3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或甲方要求进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场安全保卫工作。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意更改原设计。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条、关于工期的约定
.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
.2因甲方未按约定完成工作影响工期，工期顺延。
.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
.4因设计变更或非乙方原因造成停工8小时以上(1周内累计计算)，工期相应顺延。
.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应及时办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，但应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
