脚手架搭设分包合同范本
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
经甲、乙双方协商，就北海市棕榈泉花园公寓工程项目外墙钢管脚手架工程，由甲方转包给乙方。按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，订立本合同以双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：
3、工程结构类型：
二、承包范围及要求：
1、本工程外墙双排钢管脚手架工程，含钢管脚手架搭设和拆除。
2、脚手架搭设要求：2#3#4#5#楼(21层楼)采用22#槽钢悬挑卸荷二次，从五层开始悬挑一次，后在十三层悬挑一次;1#6#楼(27层楼)采用22#槽钢悬挑卸荷三次，从五层开始悬挑一次，第二次在十三层悬挑，第三次在第二十一层悬挑。
3、材料承包范围：钢管、扣件、安全立网张挂、悬挑工字钢和相关配件，拉钢丝绳由乙方负责。
、拉结点、锚固等用公分螺纹钢由甲方提供，乙方负责施工。安装的人工工资在单价承包范围内，脚手板采用四层一铺，满铺、靠墙满铺。。
5、卸料平台每栋楼二个，含材料费，包含在脚手架费用中，每层搭设两个，用后拆除。
6、在二层设置防护网，沿建筑物四周，以后每十层设一道，悬挑不少于3m。
三、承包单价及计量方法
1、外墙双排脚手架，按施工规范及甲方要求搭设以实际面积计算，本外架工程工期为15个月内，21层楼单价按28元/m2;27层楼单价按2。计算时间以乙方进场搭架之日起至甲方通知乙方拆完外架并全部运出工地为止，人货梯占用面积不得计算脚手架面积。使用期限为15个月,超过使用期的,甲方按搭面积按比例结算给乙方做材料的租赁费)。
2、地下室及1#-----6#楼三口四边防护及剪力墙用加固钢管，如甲方使用乙方钢管。则按8万元一次包死。用完后结算。
四、付款方式及结算方法
1、甲方在乙方进场开工三天内付给乙方架当月完成工程量的60%付给乙方进度款，封顶后付完成工程量工程款的80%，余下工程款甲方必须在拆除外排山并运出工地后1个月内一次性结清。
2、如因甲方不按时支付进度款，造成乙方投入生产影响所带来的经济损失，由甲方负责。如未按规范的标准和要求进行搭设的由乙方负责。
3、甲方以现金或转帐方式支付乙方一切款项，乙方只开具现金收据。(乙方提供工资单，不负责因本工程产生的税款项)。
五、甲方责任
1、编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、施工技术、文明施工管理工作，按时提供施工方案，进行技术交底。
2、甲方塔吊或井架在乙方搭设外墙脚手架时必须配合乙方，无偿将乙方的施工材料吊到施工工作层;拆架时又无偿将乙方拆下的材料吊到地面。(在拆除外墙钢管时，如甲方没有塔吊，甲方按每平方米增加1.0元补给乙方拆架工人人工费。)
3、统筹安排乙方的生产、生活临时设施和用水、用电。
、对乙方施工工程进行全面管理，施工现场、工程质量、工程进度、安全防护，计算验收，文明施工等，随时检查，提出改进意见，限期整改落实，进行验收，若乙方无力保证工程质量进度，生产投入，乙方在现场施工不服从甲方监督时，甲方有权令其停工，另选施工队伍，一切损失，由乙方负责。
5、按规定搞好测量定位并及时整理、收集工程技术资料。
6、按月对乙方已完成工程量及时进行验收审定结算，办理进度款支付。
