栏杆承包合同
发包单位(下称甲方):
承包单位(下称乙方):
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况,在乙方已踏勘现场并充分理解施工图纸的施工作法和甲方的技术交底要求前提下，经甲、乙双方友好协商，为了确保该项工程顺利完成，明确双方职责，就本工程玻璃栏杆项目劳务承包施工事宜，制定如下协议，以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程工期：至2012年08月30日前(具体以项目部制定节点工期为准)
二、承包方式
1、等一切安装及关联作业的人工费、小型工具、辅料，包保障安全生产的一切防护用品[安全帽、安全手套、安全鞋];包生活费用及设施(临时宿舍除外)。包工地范围内本工种所需材料的水平、垂直运输，包施工组织管理、工程质量、安全生产、文明施工及保障施工安全措施实施的责任等与之相关的一切内容。[乙方发生的一切安全事故由乙方自行负责]。
2、耗材、易损工具(乙方自备照明设备及地拖线、钨丝灯具、三级配电箱等)。
3.本合同在执行期间内，任何一方不得以任何理由变更合同格价。
三、分包范围及基本工作内容
本工程南北楼二层走廊玻璃栏杆施工项目(以现场指定、划分为准)、设计变更、工程联系单等技术文件所示的建筑施工图、本工程采用的相关图集(或包括甲方指定)的施工任务(包括服务与维修与甲方同步)，具体包括(但不限于)以下内容：
1、完成合同工作内容，承担自身承包风险，满足现场施工的一切需要，符合施工规范、操作规程、相关标准的要求。
2、提供满足质量、工期、安全要求的施工作业人员与管理人员。
3、场内生产、生活安全文明施工管理，按甲方指定的地点堆放材料。处理好与其它工种交叉作业矛盾的关系。
、在施工中注意保护自身及他人的半成品、成品的保护，或对其它工种成品损坏应及时修整或向项目部汇报，损坏的按原价赔偿。凡发现有意损坏加倍罚款，严重的解除承包合同、清退出施工现场。
四、工程量计算及单价
1、(暂定量如下表)：
2、双方约定从乙方合同承包单价中拿出(约作为工期、安全、文明、质量、配合等考核费用。如果乙方发生工期、安全、文明、质量、配合达不到合同要求，则扣除上表中相关单价，扣减本考核费用并不影响在乙方发生工期延期、质量事故和安全质量事故时应承担的违约责任和赔偿责任。
3、合同总价(暂定)：大写(人民币):
五、结算程序及付款方式：
1、甲方在对乙方完成的合同项目计量前进行质量初评，并填写质量评定表。对不符合质量要求、施工规范标准的部份，有权暂缓验收计量，待乙方修复合格后再验收计量。对最终认定不合格部份合同项目，甲方有权责成乙方限期返工。同时，有权在已经计量价款中，扣除一定额度的信誉处罚。
2、本合同项目实行综合单价包干、完工数量当月认定、按月计量方式。由甲方根据乙方当月实际完成合同项目数量进行验工计价(以实际完成数量为准)，以甲方授权代表签认验工凭证为准。
3、(1)工程完工验收后，乙方向项目部提交结算资料(按每月、每单元或每一施工段为单位);包括以下资料：结算书、工程量计算表;安全施工，文明施工、质量、工期、配合评审合格证书;变更项目须提交经甲方签字确认的书面变更资料。
(2)项目部初审，项目负责人签字。(3)主管领导签字生效;工程款结算单送交财务部。
注：无质量评定、安全施工，文明施工、工期评审的扣除该项价格。
、付款方式
(1)、按每月30日提交进度结算书，经甲方有关部门审核后天内，按已完工程量的80%计算，扣除预支款后支付乙方工程款，各分项工程完成(验收合格)后付至分项工程款的85%，工程竣工验收合格，支付剩余15%。
(2)、在业主工程款不到位情况下，甲方可酌情减少付款比例。
(3)、乙方在领取工程款时，必须提供劳务工《职工工资发放清单》。
六、工程质量及材料品牌规格确认
1、质量目标：确保本工程的施工质量达到标准;本工程以的标准进行施工验收。
2、玻璃栏杆所用材料均按业主指定品牌及规格施工，如与样品或样板不符，甲方有权拒绝验收，由此产生的责任及一切经济损失由乙方承担。
七、施工工期
起始日期：
竣工日期：年月日
具体完成时间及节点完成时间按现场项目部安排为准。
必须无条件(原因)的按项目部约定的节点时间、竣工时间完，因承包人原因造成逾期竣工，则由承包人赔偿发包人在总承包合同中约定的关于工期的罚金。具体由发包人定，在工程款中扣除。
八、安全、文明施工
九、甲、乙双方的权利和义务、责任
(一)甲方
1.甲方委任为履行本协议的全权代表，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。为甲方的现场负责人，代表甲方对工程的施工生产、进度、质量、安全、文明施工等方面负全职。
2.甲方有权对乙方的工程进度、工程质量、安全生产、技术资料等进行指导、检查和督促;做好质量、安全技术交底，并做好相关记录。乙方不能满足要求时，对于甲方提出的整改建议，乙方应予以整改，费用由乙方承担。
3.甲方根据工程进度需要，及时向乙方提供设计图纸及其他相关资料、组织乙方进行图纸会审。
.负责定期和不定期召开生产协调会，及时检查隐蔽工程，办理工程量签证，协调与配合各单位的关系，协调各施工班组的工作。
