小工程内墙涂料合同
劳务分包人(甲方)：
劳务承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就内墙涂料作业施工事项协商一致，订立本合同。
一、乙方资质情况(后附盖公章的复印件)
资质证书号码：
资质专业：
二、工程概况及承包范围
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：施工图纸设计范围内的所有内墙刮腻子内容。
、工作内容：根据施工图纸和甲方要求负责内墙涂料工程的样板制作、材料供应和施工、检测验收及维护等;清理杂物、工完场清。
5、承包方式：包清工。
三、工期要求
开工日期：年月日，交工日期：2016年4月15日。
总日历工期为天。
乙方的施工工期应不影响土建施工总进度工期，乙方应根据双方共同确认的工程进度计划进行施工。
四、工程质量标准及详细要求;
按照国家有关规范进行验收，达到国家验收标准合格等级。
详细要求：
1、工程样板制作：内墙涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下样板，样板需分层留样并经甲方、监理方验收合格后，乙方方可正式施工。
2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方现场派驻代表的监督。
施工质量要求：
1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210-2001)等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用(材料费、人工费)，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。
2、内墙在涂料前必须腻子必须平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝，腻子干燥后应打磨平整光滑，并清理干净。墙面必须使用耐水腻子;
3、材料进场均须提供产品合格证、性能检测报告和进场验收记录;
、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;
5、基层腻子必须最少不得少于三遍，涂料面层最少不得少于三遍
6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象
7、施工主要工序应满足以下顺序：修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨平——施涂封底石膏——施涂主层石膏——滚压——第一遍罩面腻子——第二遍罩面腻子——第三遍罩面腻子。
8、施涂罩面腻子时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面腻子干燥后，方可施工。
五、驻现场代表
甲方驻现场代表：
乙方驻现场代表：
六、甲方责任
1、在工程施工前，向乙方提供施工用水源、电源、变压器的接点，施工基面满足相关规范要求，提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合;
2、向乙方提供必要的施工及生活条件，包括工人彩板房住宿条件、生活及施工用水用电、工人食堂、指定垃圾堆放、设备材料放置地点;
3、对乙方进行施工技术书面交底，审批乙方提交的工期进度计划;
、有权对乙方在施工过程中的工程质量、安全、工期进行监督检查，发现问题或不符合规范要求及合同约定时，责令乙方限时整改或停工整顿;
5、对乙方现进行场管理并有处罚权;
6、按照本合同约定支付乙方工程款;
7、组织工程完工验收;
8、协调处理施工现场与其他单位的关系。
七、乙方责任
1、乙方人员要严格遵守现场各项规章制度，服从甲方管理。否则甲方有权处罚或辞退乙方;
2、工程施工前，将本工程的施工组织设计、详细的施工工艺流程等交给甲方审定。乙方就承包范围工程的工期、质量和安全等向甲方负责;严格按照施工图纸、施工验收规范及质量安全及各项施工技术交底、设计变更、施工组织设计或施工工艺及甲方要求等施工，发现问题，及时自行解决。
3、乙方根据甲方要求和合同约定工期要求提供进度计划，并根据甲方批准的进度计划组织施工。
、由于乙方原因造成的质量问题，乙方必须及时返工修复，并自觉承担返工修复的费用。
5、乙方现场代表必须坚守现场(特殊情况须向甲方现场代表请假)，否则甲方以每次500元处罚乙方。
6、甲方组织项目会议时，乙方负责人必须参加，否则甲方以缺席每次100元，迟到每次50元处罚乙方。
7、乙方必须配合甲方中间验收工作。中间验收部位根据甲方及建设单位要求定。
8、乙方现场代表须陪同甲方现场代表一起参加质检站的质量检查并作好记录，如有缺席甲方按每次500元处罚乙方。
9、乙方对甲方提供的施工现场条件负责保护，如有损坏乙方负责修复，费用乙方承担。
10、乙方及时向甲方提供与工程有关的各种技术资料，配合甲方进行竣工验收资料的整理。
11、工程完工后，乙方应及时办理工程交接手续，工程在移交甲方前，成品保护由乙方负责。期间发生丢失或损坏，乙方承担修复责任。
12、乙方不得将其承包的工程再转包。
13、乙方应配备专职安全、质检人员，并且服从甲方管理。
八、合同单价及结算
乙方按施工图进行施工并按实际施工面积计算工程量，根据工程承包范围及工作内容以合同约定综合包干单价进行合同结算：具体包干单价如下：地上部分(含楼梯)7元/m;地下室12元/m发生零工时120元/工日，综合包干单价包含本工程的材料费、人工费、机械费、与土建配合协调中乙方自身所发生的费用、税金、验收费等所有费用。根据实际使用天数按天计算，该单价不再调。结算单办理：完工后办理结算，核对完工程量办理结算，结算经甲方代表和技术负责人签字并盖公章后生效。
工程量计算规则:工程量计算以图纸为依据，根据设计变更及实际完成面积计算
九、工程款支付
1、工程款支付方式：每月付至已完成工程量的80%，工程完成后办理完结算手续后付至90%，留10%为质保金，自整体工程竣工验收合格之日起满一年内无质量问题后30日之内付清。
2、因工程质量、安全、工期等乙方原因所造成的影响结算的后果由乙方自负。工程施工中乙方因质量、安全、进度等违约承担的违约金及罚款和给甲方造成的损失甲方直接从进度工程款拨付中扣除。
