装饰工程施工合同书
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：
一、工程概况
1、工程地点：
2、承包范围：
3、承包方式：
、工程质量等级(优良或合格)：
5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。
6、合同价款：
二、甲方工作
1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、由乙方办理。
、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。
三、乙方工作
1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。做好各项质量检查记录。参加竣工验收编制工程结算。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。
四、有关工期的约定
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。
6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。
五、于工程质量及验收的约定
1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
3、甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、已双方应办理交接手续。已方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失及返工费用由甲方承担，工期顺延;责任由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知日内组织验收，并办理验收、移交手续、
六、关于工程价款及结算的约定
1、双方商定本合同价款采取用第种;
(1)固定价格。
(2)固定价格加%包干风险系数计算(已记入合同价内)，包干风险不包括以下内容：。
(3)调价格：按双方议定价进行结算。
2、本合同生效后，甲方分次，按附表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。工程款付款时间表
七、有关安全生产和防火的约定
1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
3、甲方的图纸或作法说明必须符合有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，否则后果与乙方无关。
八、设计变更
1、施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前天向乙方发出书面通知，乙方按通知书进行变更，延误的工期相应顺延。
2、施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方同意后方可实施，乙方未经同意不得擅自变更设计，否则，因变更导致的经济损失，有乙方承担，工期不予顺延。
九、补充条款：
十一、附则
1、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、合同履行完后自动终止。
、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
