混凝土劳务承包合同范文
甲方：
乙方：
本工程通过招标确定乙方为中标、甲方将农业安全监督与检测业务楼施工总承包项目部混凝土工程委托给乙方施工。为明确责任，双方本着互相协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，通过充分协商，签订本合同条款，共同遵守。
第一条：工程内容和承包范围
1.1工程名称：农业安全监督与检测业务楼施工总承包项目部
1.2工程地点：深圳市南山区茶光路南侧，深圳市烟草物流中心西侧
1.3承包范围：
除构造柱、圈梁、过梁等小型构件外的所有混凝土工程。
1.4工作内容：
输送泵管、电缆、临时循环交叉道板、马凳、移动溜子等用具在施工现场内的运输及水平、垂直安装，浇水润湿、检查钢筋及构件的垫块，全部混凝土工程(含非泵送砼)的装卸、运输，指挥砼输送车将砼倒入输送泵槽内，泵送砼把口扒料，浇灌混凝土、捣固、找平、原浆压光，封堵墙柱根部及漏浆处理、凿毛(不含后浇带凿毛)清理坠落的砼、施工中爆管清理、垃圾运放到指定地点，养护、保护已浇灌未凝固混凝土，配合试验人员做试块及坍落度试验的全部操作过程，浇灌、捣固好混凝土后，拆除、冲洗(冲洗砂浆不计入砼浇捣工程量中)输送泵管、电缆、临时循环交叉道板、马凳、移动溜子等用具并堆放到指定地点，各种施工机具的清
理保养、除锈、刷油漆，清理施工现场并把垃圾运放到指定地点，按定额完成全部工作内容。
第二条：工期和质量
2.1工期:日历天
开工日期：20_年6月1日
竣工日期：满足甲方进度要求。
甲方认可的工期顺延，工期方可顺延。
2.2施工进度必须按照甲方要求进行施工，满足甲方施工计划和整改通知书中的限定时间，不得无故拖延，如因无故拖延影响其他工种的施工，每天罚款300元。当无正当理由连续拖延3日历天或累计拖延15日历天，甲方有权终止合同，由此产生的一切后果由乙方承担，并处以乙方已完工程造价5%的罚款。
2.3质量标准：合格，并达到建设单位和甲方所签定的总包合同中约定的质量标准。
第三条：合同价款及结算方式
3.1合同价暂定：￥423780元(大写：肆拾贰万叁仟柒佰捌拾元)。
3.2工程量暂定如下:
3.2工程量根据施工图暂定见下表。
本工程合同单价、总价及结算价包人工、包小型材料及机具(振动器、振动棒、电缆、养护麻袋、灰扒、铁锹、抹子、劳保用品等)、管理费、包利润、包安全文明施工费、包降温费、包政府要求的各项税费、包确保工程质量进度和安全所采取的措施费、包成品保护费用、包劳资纠纷、包保险等全部费用。
3.3结算方式:
3.3.1结算工程量:根据施工图纸、设计变更、现场签证结合现场实际施工量计算，由甲方劳资、定额员根据每月实际完成工程量发出的任务单进行审核确认，安全、质量、技术负责人详细备注及签字(需附质量检查记录)，经甲方项目副经理、成本总监、项目经理审核后，报甲方公司经营部审定的工程量作为最终结算工程量。
3.3.2.1地下室混凝土：
(1)对于实测点数合格率高于80%的，相对应合格部分工程量单价为;18元/m3;其余工程量单价按15.2元/m3计算。X%_经审核工程量_(18元/m3)+(100%-X%)_经审核工程量_(15.2元/m3)-相关税费(X%为高于80%以上实测点数合格率)
(2)对于实测点数合格率低于80%的甲方不予验收，乙方必须无条件返工至合格，并承担一切返工费用(包括因此造成工期拖延而致使产生的一切损失)。
3.3.2.2地上部分混凝土：
(1)对于实测点数合格率高于80%的，相对应合格部分工程量单价为;19元/m3;其余工程量单价按15.2元/m3计算。以上单价已包括手头工具、零星材料。
X%_经审核工程量_(19元/m3)+(100%-X%)_经审核工程量_(15.2元/m3)-相关税费(X%为高于80%以上实测点数合格率)
(2)对于实测点数合格率低于80%的甲方不予验收，乙方必须无条件返工至合格，并承担一切返工费用(包括因此造成工期拖延而致使产生的一切损失)，返修合格后，单价按17元/m3计算。
经审核工程量_(17元/m3)-相关税费
注：实测点数合格率必须由甲方工程部签字确认方可有效。
3.3.4费税扣除：
3.3.4.1费用扣除：甲方在结算价的基础上扣除乙方须向甲方缴纳的住房、水、电费(按30元/人月计取)。该费用在甲方向乙方每月支付的工程款中相应扣除。
3.3.4.2税金扣除：结算价款已含所得税,乙方应按有关规定自行交纳，若需由甲方代交，则该费用在甲方向乙方每月支付的工程款及办理结算时扣除。
3.3.5乙方工作全部结束后，由乙方编制结算书报送甲方，经甲方劳资员、定额员根据任务单、质量记录等相关资料进行初步审核，由甲方安全员、质量检查员、项目副经理对现场有关奖罚进行确认后，经甲方项目副经理、成本总监、项目经理审核后，报甲方公司经营部按分包工程结算程序进行审定的结算价作为最终结算价。
第四条：承包方式及款项支付
4.1承包方式：固定单价包干
4.1.1本工程为单价包干合同，单价包括完成施工图纸及设计变更等要求的混凝土工程的所有工作内容及部分副材、手头工具和相关费用：
1、包施工：输送泵管、电缆、临时循环交叉道板、马凳、移动溜子等用具在施工现场内的运输及水平、垂直安装，浇水润湿、检查钢筋及构件的垫块，全部混凝土工程(含非泵送砼)的装卸、运输，指挥砼输送车将砼倒入输送泵槽内，泵送砼把口扒料，浇灌混凝土、捣固、找平、原浆压光，封堵墙柱根部及漏浆处理、凿毛(不含后浇带凿毛)清理坠落的砼、施工中爆管清理、垃圾运放到指定地点，养护、保护已浇灌未凝固混凝土，配合试验人员做试块及坍落度试验的全部操作过程，浇灌、捣固好混凝土后，拆除、冲洗(冲洗砂浆不计入砼浇捣工程量中)输送泵管、电缆、临时循环交叉道板、马凳、移动溜子等用具并堆放到指定地点，各种施工机具的清理保养、除锈、刷油漆，清理施工现场并把垃圾运放到指定地点，按定额完成全部工作内容。
2、副材、手头工具和相关费用：包振动器、振动棒、养护麻袋及养护、灰扒、铁锹、抹子、刮杠等手头工具，清理费、成品保护费、劳保用品、确保工程质量及进度和安全所采取的措施费，乙方必须缴纳的住房、水、电费、乙方工人社会保险费等全部费用、建设单位要求所有现场施工人员统一着装的服装费。
4.1.2施工范围内不允许出现杂工签证;
4.2款项支付:
乙方按实际完成的合格工程量在每月25日前按月申报进度款，经甲方劳资、定额员根据当月实际完成工程量发出的任务单进行审核确认，安全、质量、技术负责人详细备注及签字(需附质量检查记录)，甲方项目副经理、成本总监、项目经理审核，公司经营部审定后由甲方劳资列表支付，支付控制比例为经审核的数额的95%。余下5%在结算办理完毕后一个月内支付。如乙方不及时上报，超过规定日期，该月款项计入下月支付。
4.3现场如有设计变更的，乙方必须在两日内向甲方项目副经理及成本总监申报备案以便工程量核实及今后支付相应款项。
4.4款项支付的审批时间为次月1～10日。
4.5每月工程款的支付与工程完成的进度、质量、安全文明施工相挂钩,相关奖罚款项及应扣的费税一并执行，即每月支付乙方的工程款要扣除或加上当月进度、质量、安全文明施工中的相关罚款或奖励及相关税费。
第五条施工现场材料和机械的管理、使用
5.1材料入场、退场时，乙方需派代表与甲方材料员对进料进行检验和签字验收;
5.2甲供施工机具的种类和台数由乙方提交计划，项目部批准后交乙方使用，乙方负责保管、使用及修理维护，工程完工后交还项目部，若发现缺少或损坏由乙方负责赔偿;小型机具由乙方自行采购、维修、保管。
5.3施工完毕后，对剩余的材料要及时清理回收，机具及材料需按项目经理指定的地方分类堆放整齐，并完成定额中所包含的全部内容。防止日晒雨淋，费用已在本合同固定单价内，若违反，每次罚款200元。
5.4周转材料应根据项目部安排在固定地点堆放并负责保管，不得自行随意处理，若违反，每次罚款500元。不得私自处理工地上的废旧材料，私自处理废旧材料按原成品材料的采购价格两倍处以罚款。
第六条双方责任及奖罚制度
6.1甲方责任
6.1.1甲方在乙方进场前提供乙方各工种进场时间计划;
6.1.2全面负责监督检查工程质量、进度、安全和文明施工工作;
6.1.3对任务单进行审批，按合同办理结算;
6.1.4按合同要求及时提供各种甲供材料和设备;
6.1.5为乙方有偿提供生活场所，并提供水电等生活设施;
6.1.6对各施工工种协调配合，让乙方能顺利完成工作任务;
6.1.7深圳市第一建筑工程有限公司指定检查员偕同本合同甲方现场管理人员负责对工程质量、安全进行监督、检查。若发现已完工程中质量检查出现作蔽、虚报的情况，甲方有权对有关人员进行处罚;
6.1.8若乙方人员对甲方管理人员作出威胁性的言语及行动，对甲方管理人员没有造成身体损伤的，甲方对其提出警告，警告无效则罚款200元/次，对甲方管理人员造成身体损伤的，按甲方管理人员所用医疗费的3倍罚款，医疗费用的3倍低于20_元则按20_元/次罚款，而且甲方有权报警及终止本合同,并有权从乙方的任何相关款项中扣除罚款。
6.2乙方责任
6.2.1在接到甲方进场计划后一周内向甲方提供各施工班组的人员姓名，身份证复印件等详细资料。若在进场后甲方发现乙方班组人员数量不足，资料不符合的，甲方将按不足的人员数量(资料不符合的也算人员不足数量)处以乙方100元/人次的罚款。人员数量不足的，乙方必须在甲方规定的时间内配齐，并按甲方的进度计划编制详细的工作计划;
6.2.2根据图纸设计、甲方技术交底和有关规范进行施工，确保工程质量达到本合同约定的标准;
6.2.3服从甲方的工期安排，按甲方工期的要求配备相关人员;
6.2.4服从甲方的指挥，配合甲方的工作，满足现场安全、文明施工要求;
6.2.5在施工过程中各专业工序相互配合，保护好已完成的成品和半成品，任何损坏均由责任方负责恢复到相应的质量标准。因乙方施工原因影响下道工序，而需要返工或修整的，由乙方负责，如乙方拒绝或拖延恢复、返工或修整，为不影响其它工种的施工，甲方安排其他人员恢复、返工或修整，所发生的费用从乙方款项中扣除，并按所发生的费用的2倍给予乙方处罚，情节严重的，甲方有权单方面终止合同;
6.2.6甲方为乙方施工工人有偿提供生活场地。若工人外出住宿，该工人在外出住宿时间段出现的任何事故，和工人在施工现场或施工现场以外场所聚众闹事、斗殴等情况由乙方及当事人负全部责任，造成甲方经济损失的，乙方将赔偿甲方的经济损失;
6.2.7乙方必须约束施工班组不得在本工程施工期间私自出外承接工程，出外承接工程必须经甲方签字认可、并提出书面辞工报告，否则，甲方视乙方为擅自中途退场，甲方则按本合同6.2.15及7.4条款执行，并有权扣留乙方所有款项;
6.2.8甲方劳资员、深圳市第一建筑工程有限公司人事部对乙方提供的工人姓名、银行卡号应发工资金额(工资总金额必须控制在甲方确认数额的95%以内)进行审核后，乙方根据审核结果发放工资。若出现乙方内部由于工资分配不平衡、导致工人到甲方或深圳市第一建筑工程有限公司闹事的情况，甲方将对乙方处以500元/人次的罚款，该罚款在下月结算款中扣除;
6.2.9甲方生活区宿舍只供乙方施工工人住宿，工人家属及非乙方施工人员均不得入住。若发现同一施工人员两次以上出现此情况的、予以开除并处以100元/人次的罚款，乙方应配合甲方进行管理;
6.2.10乙方应配合甲方加强对工人的安全意识教育，对不戴安全帽、违规操作且不听指挥的情况将予以50元/人次的处罚;施工中发生的一切安全事故(含第三者)，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方和有关部门;乙方必须为其工人和机械设备等购买工伤等保险;
6.2.11施工范围内的工作内容应切实的落实到位，分包工程完工后清理现场，做到工完场地清;
6.2.12应本着节约成本的精神，对损坏材料造成浪费破坏的行为将根据破坏的材料成本予以处罚;乙方领用材料超出甲方核算数量的，超出部分的材料由乙方按照采购价负责赔偿，甲方在每月支付款项及办理结算时直接扣除;
6.2.13乙方在施工中管理混乱、进度缓慢、施工质量低劣、施工安全管理差、不服从甲方管理等，经劝阻无明显改进，甲方有权力终止合同，由此产生的一切后果由乙方承担;
6.2.14乙方应根据深圳市第一建筑工程有限公司对劳务工管理条例相关规定，与劳务工签署相关协议，甲方予以配合;
6.2.15乙方在施工过程中出现擅自中途退场的情况时，甲方有权处理剩余工程款及其它相关事宜;甲方按乙方中途退场时未施工的部分工程量乘以相应单价的两倍的造价对乙方进行处罚,该款项在乙方剩余工程款中扣除,不足部分仍由乙方负责;
6.2.16乙方严格按甲方制定的施工进度计划组织施工。只准提前不可延后，为保证施工进度，乙方必须根据工程量的大小安排足够的施工人员，影响工期由乙方负责，由于乙方影响工期导致甲方各种费用的增加由乙方承担;
6.2.17乙方的报价中已包含了由于工程不连续施工而导致成本增加的风险，不论任何原因造成施工不连续，乙方不得提出任何经济补助的要求。
第七条其它条款
7.1若乙方或其任何工作人员向甲方任何人员允许或提供任何回扣，利益、报酬或贿赂，甲方有权终止与乙方的合同关系，并追究因此带来的甲方工期拖延等的一切损失。
7.2甲方指定乙方施工的部位若超出本协议规定内容，甲方将以签证的形式给予办理;
7.3本协议有效期内，双方必须遵守国家及当地政府的法律、法规、政策和有关规定;
7.4乙方必须严格遵守甲方制定的《项目管理条例》，若违反则按条例规定严格执行。
7.5本合同未提及的条文，将以补充合同形式进行补充，与本合同具有同等法律效力。
7.6本合同一式捌份，甲方陆份，乙方二份，双方签字盖章后生效，结算全部款项后合同条款自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
