木工分包合同范本
发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》、《内部施工管理条例》以及地方有关法规规定，结合本工程实际情况及甲方与总包签订的施工合同，经过双方充分协商，甲、乙方就木工施工承包事宜达成一致意见，订立本协议以资共同遵守：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、造价：
二、工作内容及承包范围
三、工程质量及工期
1、乙方应遵从甲方、总承包部、业主所认可的施工进度计划和工期要求,不得提出其它额外施工进度要求。
2、乙方在接到甲方书面进场通知后5日内进场，具体开、竣工日期如下：开工日期：
竣工日期：
3、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可作调整。
3.1业主、总承包部要求进行重大设计变更;
3.2不可抗力原因;
、非上述原因,工程不能按时完工,每延误一天罚款额为1000.00元/天。
5、乙方每天施工时间应遵守政府有关规定。
6、本工程质量标准：
7、若因乙方的原因未达到合同约定质量标准的，扣除结算总价的5%作为违约金。
四、承包方式、造价及造价调整
1、承包方式:由乙方包劳务人工费、包小型工具及相应辅材耗材、包工期、包质量、包安全，单价一次性包死。
2、结算办法：
按照施工现场实际完成且经甲方审核认可的工程量计算。模板制作、支模合模、拆模、清理拔钉、模板加固、维护、场内材料二次周转搬运、材料进出场的装卸堆放和模板施工有关的工作等合计单价：元/平方米【(按实际结构混凝土接触面积计算，包括二次结构)(按建筑面积)】。
3、本工程发生的任何费用和与本工程有关的其它费用(包括税费、劳保福利、保险费、经营费等)均已包括在上述合同单价内。
、由于乙方在本工程报价时已充分考虑各种风险,因此发生下列情况,甲方均不再进行签证、补偿:
A、非甲方原因造成的窝工待工补偿费用
B、场内设备、材料的二次转运
C、施工质量缺陷消除
D、政策性及市场价格的调整
E、安全文明施工用工、进退场及工程交接用工
五、工程量核实确认
1、乙方在每个节点完成后的第六天向甲方提交节点完成工程量报表(层为一个节点)，甲方在收到该报表后10日内审核完毕，并以此作为该节点工程款支付的依据。
2、由于报表不及时或其他原因造成工程量计量漏项，该工程款转至下节点支付。
3、对乙方自行超出设计图纸范围和乙方原因造成返工所增加的工程量由乙方自行承担费用，并在工程款中扣除。
、最终工程结算时按现场实际施工工程量结算，节点完成工程量报表不作为最终结算依据。
六、工程款的支付
根据5.1的约定，每个节点完成后支付经甲方审核的该节点工程款的%，工程完工工人撤场时支付至已完工程款的%，余款工程验收合格后月内支付完毕。若工程跨年度，年终结算至已完工程款的%。若中途退场，只按完成合格工程量的70%计算，其他一切费用由乙方自理。
七、工程图纸提供及要求
1、甲方向乙方提供全套的该工程的图纸1套;若乙方另需施工图纸，费用自理。
2、甲方向乙方提供该项工程的施工方案，乙方严格按照该方案进行施工。如有施工方法变更，甲方进行书面变更。
3、甲方向乙方进行该工程施工的书面技术交底及安全交底，并经双方签字认可。
八、接受现场
1、乙方在开始正式施工前应做好各项准备工作,包括组织安排施工人员、准备工程所需的工具及材料。制定材料进场计划,安排所属人员基本的工作条件和生活条件,协助甲方测量定位放线。提供架子搭设要求和所需标高，对架子施工部位进行检查和交接工作。
2、乙方在接到甲方进场通知书后五日内,及时接受现场,不得无理拒绝。
九、甲方、乙方责任
1、甲方责任：
1.1甲方驻现场代表姓名：
1.2如甲方代表换人，应提前7天书面通知乙方，后任继续承担前任应负的责任和承诺。
1.3甲方工作：甲方应完成以下工作
1.3.1在乙方进场后组织乙方人员进行入场教育，并进行监督、检查。
1.3.2督促乙方按按规定办理有关务工手续。
1.3.3编制施工组织设计，组织乙方按施工组织设计和施工规范进行施工，安排好施工生产。
1.3.4负责施工前对乙方进行书面技术交底和安全交底，向乙方明确施工技术、质量、安全、工期、文明施工、成品、半成品保护等要求。
1.3.5在收到业主提供的施工图纸和有关技术资料后，及时向乙方提供。
1.3.6编制工程施工进度计划并组织、监督乙方按计划实施。
1.3.7负责对乙方的工作过程和结果实施监督检查，在乙方工程质量、工期、安全、文明施工等不能满足工程施工之所需时，甲方有权要求乙方限期整改直至满足甲方要求。
1.3.8及时按本合同有关约定提供必备的材料及机具。
