不锈钢板材装饰合同范本
发包方(甲方)：内蒙古通辽金叶广场有限责任公司承包方(乙方)：沈阳东亚鑫源商贸有限公司不锈钢装饰施工合同
发包方(甲方)：内蒙古通辽金叶广场有限责任公司
承包方(乙方)：沈阳东亚鑫源商贸有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就金叶广场东西两侧滚梯侧面、底面包贴不锈钢及广场地角线制作等装饰施工事项协商一致，订立本合同。
工程地点：通辽市科尔沁区明仁大街
工程承包方式：乙方包工、包料并负责安装;乙方自行测量、设计并提供效果及施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份。
1、施工内容：
广场东西两侧滚梯侧面、底面包贴不锈钢;
广场室内不锈钢地角线制作。
2、使用材料：(详见报价明细表)
滚梯侧面使用材料为201材质不锈钢拉丝板，厚度1.2mm(实厚0.9mm);滚梯底面使用材料为201材质不锈钢拉丝板，厚度1.2mm(实厚0.9mm)，根据甲方确认颜色镀玫瑰金;地角线使用材料为SUS304不锈钢拉丝板，厚度1.2mm(实厚0.9mm);内部结构使用20mmX40mm方矩管，壁厚为足1.5mm;以上材料乙方需提供样品，经甲方验收合格加以封存，作为竣工验收标准样品。
3、制作工艺：(详见施工图)
、施工要求：严格按照甲方确认的施工图纸制作安装，所用材料必须合同要求所按封存样板质量、规格执行;施工焊接点平整光滑，抛光处理达到平板水平。
5、工期(滚梯)：40天，由2011年3月17日至2011年4月25日竣工;本合同签订十个工作日内，乙方第一批材料及施工人员进入施工现场，地脚线部分逐层按期进行。
6、工程造价：
滚梯每部造价人民币￥23000元，9部合计￥207000元，其中包含人工费￥63000元;地角线每延米造价人民币￥38元，其中包含人工费每延米￥6元，以实际制作数量结算;本工程总造价(暂定)人民币：贰拾万零七仟元整，￥207000元;最终以实际制作数量结算。
7、付款方式：
(1)、本合同签定三个工作日内，甲方向乙方支付首付款即：￥62100.00元(总造价30%)，乙方收到首付款后进场开工;
(2)、滚梯安装基础施工及滚梯样品完成后，甲方向乙方支付二期款即：￥81900.00元;
(3)、滚梯部分全部制作完成,验收合格后甲方向乙方支付尾款即：￥56500.00元;
(4)、甲方留￥6500.00元为质保金，12个月内无质量问题，甲方全额返还质保金。
8、双方责任：
(1)、甲方须按合同规定按时支付乙方施工进度款项,如因不按期支付工程款所导致的延误施工工期，乙方不承担责任。
(2)、甲方提供符合施工要求的水源、电源，负责协调其他工种及管理部门之间的关系，为乙方施工提供各种便利条件。
(3)、甲方必须参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、样板封存及竣工验收确认工作。
(4)、乙方必须按期、保质的完成场外加工及现场安装;与其他交叉施工工种和谐相处，注意现场成品保护，因乙方原因对现场成品造成破坏的应照价赔偿，造成工期延误及一切相关损失由乙方负责。
(5)、严格遵守商场施工规定，确保施工安全，特殊工种需持证上岗，施工期间违章、违规造成的一切经济损失及人身伤亡由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
(6)、乙方负责制作成品及所需材料的装车及运输，保证制作成品完好运抵施工现场，运输过程中导致成品损毁及丢失均由乙方负责。
(7)、质保期内非甲方使用及外力损坏，出现的任何质量问题，均由乙方负责免费维修，乙方不能及时按甲方要求维修的，甲方有权自行解决，费用由质保金中扣除。
9、违约责任：
(1)、合同双方中的任一方因未能履行合同约定给双方造成经济损失或导致合同无法继续履行时，应办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方全部经济损失。
(2)、甲方未按合同规定期限支付乙方施工款项，每延迟一天，按暂定总造价的5‰，作为违约金赔付乙方。
(3)、如无甲方原因或不可力抗因素，乙方未按期完成施工，每延迟一天，按暂定总造价的5‰，作为违约金赔付甲方，误期不得超过5天，超过5天，甲方有权废止本合同，并扣除余款。
(4)、乙方必须按约定质量标准及施工图纸的材料规格、要求完成本工程，如出现材料不符及施工工艺不合格，甲方有权要求乙方无条件返工，因此给甲方造成的一切损失由乙方承担。
10、合同争议的解决方式：
双方发生争议协商解决不成时，向合同签订地人民法院起诉。
11、附则：
(1)、本合同由甲、乙双方直接签订，合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(2)、附件：装饰施工图，报价明细表。
(3)、合同履行完后自动终止。
单位名称：(盖章)内蒙古通辽金叶广场有限责任公司
甲方签约人：(签字)
联系电话：
单位名称：(盖章)沈阳东亚鑫源商贸有限公司
乙方签约人：(签字)
联系电话：
开户行：工商银行沈阳兴顺支行
账号：年日月
