建设工程劳务分包合同
甲方(工程承包人)：
乙方(劳务分包人)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，综合本工程具体情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况
资质证书号码：C1094032030302
发证机关:徐州市城乡建设局
复审时间及有效期：
2、工程名称：徐州市云龙工业园C地块定销安置房
3、工程地点：云龙工业园区
、分包方式及内容：
.1劳务大清包，包人工、包机械(工程所用大小型机械，含检测费、司机、信号工等费用)、包辅材、包耗材、包周转材料(含模板、木方、钢管、扣件、步步紧、山型卡、料台等)、包安全防护材料(含竹片、安全网及检测费、外架刷漆达标等)、包工期、包质量、包施工放线、包安全文明施工(达标省安全文明工地)、包治安达标、包临设(含现场围墙及职工生活区所有设施、施工现场临时用水用电的所有管件、一级配电室以外的所有电箱、电缆等)等。
.2乙方勘察现场并熟悉和理解施工图，按照结构、建筑施工图，施工说明和甲方编制的施工组织设计，承担本工程除土方(甲方只负责大开挖)、防水、门窗、扶手、护栏、烟气道(仅为材料)、内外墙涂料、外墙保温、外墙瓷砖以外的建筑、结构图纸及施工说明中所包括的所有施工内容及外架的搭设和拆除。乙方承担施工临时道路的铺设用工、临时检查用工、达标江苏省安全文明工地用工、原材料进出场装卸料用工等。外墙保温工程在同等条件下优先由乙方承包。
.3甲供材包括：土建的钢筋、商砼、黄沙、水泥、石子、砖、止水钢板、公共部位瓷砖;水电安装的线管、管件、电缆、桥架、开关面板线盒、角钢、扁铁、套管、镀锌钢管、墙卡、吊卡、避雷支架。其余材料都有乙方承担。
5、工程价款：
按照工程施工图纸建筑面积每平方米元计价，单价组成中均包括劳动保护费、社会养老保险、医疗费等，属于乙方工作范围内的工作内容不发生任何计时工，若出现承包范围外的零工按160元/工日计算。上述承包价格为乙方的施工质量达到该工程总承包合同约定的工程质量验收标准要求的完全价格，其中包含人工费、超高人工降效、管理费、利润、国家政策性调整等所有费用。该价格一次性包死，今后在任何情况下不得调整。所有手持工具、安全帽、安全带等劳保防护用品均有乙方自备(所用产品及配比必须符合甲方要求)。
6、工期要求：
乙方同意按照甲方每月的进度计划和甲方与建设方签约的合同工期进行施工，并在施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成。
6.1如合同工期内遇停水、停电、不可抗拒的因素(地震、战争、自然灾害)、暴雨(日降雨量超过50毫米，室内作业时除外)及甲方材料供应、设备故障影响在得到甲方项目经理认可后则工期顺延，乙方在作业过程中应克服一切困难，确保按时完工。
6.2每月的进度工期每延误一天(不足一天按一天算)，甲方有权按每天伍仟元人民币的处罚直接从乙方计量支付款中扣除。情节严重的违约叠加直至终止合同。
6.3如因乙方计划不周、施工组织不力、技术力量不足等造成整体工期延误，超出施工组织设计总进度计划工期，每延误壹天(不足壹天按壹天算)，乙方向甲方支付壹元/天.㎡违约金。
6.4如乙方施工质量、进度不能满足甲方要求，甲方有权对乙方施工范围内的工作进行突击施工，突击施工完成的工程量按乙方承包价格的两倍扣除。
7、质量、安全标准及验收要求
7.1乙方应严格按照设计、国家及地方相关规定、规程及甲方施工方案和技术交底组织施工作业，施工质量必须达到住宅100%优质结构，住宅50%古彭杯，其他合格标准。安全生产必须达标江苏省安全文明工地标准。
7.2乙方应严格遵守国家或地方及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场范围内工完料净场清的工作，服从甲方施工管理。
7.3乙方有责任和义务保护其他工序的工作面，在施工过程中未经甲方同意，严禁破坏或拆除其他工序的作业成果，否则造成一切损失由乙方负责。
7.4乙方在承包工作面在竣工验收移交甲方之前，负责对工程产品进行保护。
7.5按照《建筑工程质量管理条例》的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任，乙方必须遵守甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须按照甲方整改意见限期整改;如逾期整改，甲方有权对乙方以500~2000元罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方承担，乙方所完成的工程量按50%结算。
7.6工序交接制度：各分项工序完成质量验收合格后，必须与下一道工序进行统一格式的书面交接(项目部留档)，才可视为本工序整体合格。
8、工程量计算与付款方式：
8.1工程量计算：
8.1.1下列情况不予验收计算：
1)因乙方原因导致的施工错误而增加的工程量;
2)工程经甲方、监理质量检查不合格(按照规范及技术方案)不予计量支持;
3)未完成完整施工工序的项目不予计量支付;
)未达到文明施工标准(如工完料净场清等)的工序暂不予支付;
5)接到设计变更后，未按变更内容施工造成返工处理的工程量不予计量支付。
8.1.2验收计算的工程量为按现有技术条件与施工详图、规范的有关要求和规定完成了全部工序，并按合同规定完成所有责任和义务后的工作内容。
8.1.3验收计算的工程量以设计施工图为准，项目部各级管理人员确认的项目工程量是计量支付的限值，但不得超过设计施工图工程量。
8.1.4每月23日前提交本月已完工程量报告及相关形象进度资料。如乙方未按时报送工程量，影响工程款支付的，由乙方自行负责。
8.2付款方式：
8.2.1按总承包合同约定的工程形象进度节点支付工程进度款，每次支付已完工程价款付款基数的75%。工程竣工验收并取得单位工程竣工验收合格证明书且已提交符合要求的竣工资料后付至已完工程价款的。整体工程竣工验收后一年内按结算价的5%扣除质量保证金，余款在56天内付清。(付款基数分为一次结构、二次结构、粉刷三部分，详见附件)
8.2.2乙方应建立职工完整的工资领发、结算台账，并在每月工人领取生活费和工资结算时，按班组人员编制一式两份的工资结算方案，方案中必须有每人结算金额、领款金额及领款人姓名，并将一份报送甲方财务部门。
8.2.3甲方支付给乙方的工程款中，已包含乙方及所属人员的劳动保护费、社会养老保险、医保费等，乙方及所属人员由于自身原因发生的各种安全事故费用，均由乙方自理。
8.2.4工程款的支付以乙方指定的公司账户徐州川建建筑劳务有限公司，账号235701040011785为准，以其他任何方式付款都将视为无效。
9、甲方的责任与义务
9.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总承包合同，组织实施施工管理的各项工作。
9.2甲方必须对乙方的进场工人进行安全教育及安全技术交底，参加的工人必须认真学习并在接受教育签字簿上面签字。
9.3甲方负责协调乙方与其他班组之间、工种之间的关系，乙方应积极配合协调工作，服从甲方统一管理。
9.4向乙方提供施工图和具备施工条件的工作面，对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全文明施工等交底。
9.5负责对乙方的施工质量、进度、安全与文明施工进行监督、检查与验收。
9.6按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
9.7负责与建设方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
10、乙方的责任与义务
10.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，建立完备的项目管理班子(包括项目经理、施工员、技术员、质量员、安全员、材料员、资料员、预算员等);未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
10.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月15日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。
10.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
10.4按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区管理，做好自身责任区的治安保卫工作，施工现场的安全保卫由乙方负责。
10.5按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。
10.6乙方必须组织所有进场施工人员接受甲方“三级”安全教育培训。乙方必须与职工签订安全责任书，职工留一份，乙方留一份，甲方存档一份。如未经“三级”安全教育、未签订安全责任书，乙方擅自安排上岗的，一切责任由乙方承担，并接受甲方按甲方安全管理制度进行处罚。
10.7乙方所有进场施工人员年龄必须在20~55岁之间，必须品德端正、素质良好、身体健康的熟练技术工人，同时将所有进场施工人员的姓名、地址、年龄、身份证号码编制成花名册，并附标准照片一张交甲方存档。人员变动时必须及时与项目部联系变更注册登记。花名册未列入人员及家属一律不得在工地住宿，否则发现一次罚款500元，并承担相应的责任。甲方仅提供乙方用于住宿和办公的条件，乙方的住宿及办公区域，由乙方自行管理，并保证满足安全文明卫生要求。
10.8严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作流程，严格执行《安全文明管理暂行规定》。服从甲方转发的建设单位及工程师的指令，服从甲方现场管理人员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。
10.9履行对所有作业人员持证上岗的规定，设立专职安全、质量、综治员。坚持工前交底，工中监督和工后验收，做好当日记录，并在工前对施工现场所有安全设施、机具电器先查看后使用。如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在没有安全保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业及乙方承包项目范围内造成的安全事故，由乙方及肇事者承担全部责任及相关费用。
10.10制止所属人员乱拉乱接电源、在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水及取暖，一经发现，甲方除没收器具外，另按项目部规定处以罚款，同时由乙方承担由此引发事故的全部责任。
10.11依法按照国家关于不得拖欠工人工资的规定，及时支付所有人员的工资、奖金、劳保及工伤保险等规定应由职工享受的福利待遇的一切费用，其标准不得低于国家相关规定。如发现乙方有拖欠工人工资情况，甲方有权代其支付并按支付金额另加20%的费用，在乙方结算款中扣除。
10.12乙方及所有人员必须服从甲方的统一管理，遵纪守法，不得酒后上班，不得出现骂人、打架等现象。乙方人员在工地发生打架、吵架、赌博等现象，根据情节轻重，每次付款500~10000元，并将涉及人员开除，造成人员伤害所产生的费用由肇事双方自行解决。
10.13乙方现场负责人每月出勤率不得低于26天，由甲方对其考勤，每少1天，罚款1000元，每月一结，在工程计量支付款中扣除。
10.14乙方无权以本工程的名义签订合同、协议、欠条等，如发生均为乙方行为，与甲方无关。
11、材料供应管理
11.1乙方接到图纸后要编制精确完整的材料计划，进场后五日内向甲方提供当月《材料计划表》，以后每月25日前向甲方提交下月《材料计划表》，不得多估冒算。因乙方材料计划而造成的多买、错买、反复购买、现场缺少材料影响工期等损失由乙方承担。
11.2乙方设专人(材料员)向甲方办理原材料的移交手续，一旦移交后，乙方要妥善保管，因保管不善而发生丢失、损坏，乙方应赔偿并承担由此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
11.3材料的使用实行“限额用料，超额赔偿，节约有奖”的原则，必须合理、节约、统筹使用材料，应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工，乙方在施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方承担，并另加超出部分20%的处罚。
11.4关于钢筋材料使用的规定，若实际使用钢筋量低于图纸预算量，则节约部分四六分成，甲方六，乙方四，若实际使用量高于图纸预算量，则超出部分由乙方承担，并另加超出部分20%的处罚。长度1米以上的钢筋必须使用在工程上，现场不得存有此类钢筋。钢筋的损耗率为1%~1.5%，超额赔偿。
11.5乙方必须文明施工，工完料净场清。当班用不完的材料，必须在下班前清理回收，并按指定地点堆放。
12、施工验收
12.1乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方每完成一道工序，必须通知甲方验收，合格后方能进入下一道工序。
12.2隐蔽工程验收、中间工程验收及工程竣工验收，执行甲方同建设单位所签订合同的相关条款。
12.3乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包方或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方指令予以配合。
12.4因乙方原因达不到验收标准，除相应的付款外，乙方还应承担整改或返工所需的各项费用和工期损失;整改或返工后仍达不到合同规定，造成甲方经济损失，乙方应承担全部责任。
12.5全部工程竣工(包括乙方完成的工作在内)经建设单位验收合格后，乙方在总承包合同规定的质量保修期内对所作工程承担相应的保修责任。
13、履约保证金
13.1合同签订之日起乙方向甲方缴纳履约保证金。
13.2保证金的退还节点为人防地下室顶板完成及一层楼面完成后退还保证金总额的50%，五层楼面完成退还剩余保证金。
14、违约责任
14.1甲方违约责任
14.1.1甲方不按时向乙方支付劳务报酬
14.1.2甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况
14.1.3甲方违约时应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。
14.2乙方出现违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、减少乙方承包合同工程量、没收保证金及终止合同等处罚。有下列情况之一，均属乙方违约：
14.2.1乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的;
14.2.2乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;
14.2.3乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后及信誉损害的;
