清包合同范本
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和相关规定，结合本工程的具体情况，本着平等互利、相结合的原则，甲乙双方经过协商，达成以下合同条款，共同遵守执行。
第一条、工程概况和承包方式：
1、工程名称
2、工程地点：
3、工程承包范围：
3.1、依据甲方提供的图纸、设计变更及会审纪要显示的全部主体工程。乙方不得以任何理由对图纸所示内容甩项，如有发生将按市场价格的三倍扣除乙方工程款。
3.2.1、模板工程：依据现有施工条件完成施工内容所需的模板工程全部工作内容、材料、机具等;施工主体结构模板的全部制作、安装、拆除、打眼(含：二层结构预插刚筋眼)、超平、放线、预留空洞(含：电梯显示屏洞口)、地下室止水带、放线空的留置安装、塔吊基础、工完场清，安全文明施工等工序、做到活完料尽场地清。
3.2.2、乙方自带手动工具，手动电锯、电钻、线绳、加班所用照明灯具、电线等，竣工后甲方的所有辅材入库码放。
3.2.3、乙方人员必须保证质量，严禁材料浪费。对于乱锯方木、模板者发现一次罚款50元。对于墙柱模板的尺寸控制根部距地面不应大于1厘米，如超出1厘米根部的封堵有乙方完成，在混凝土浇注以后出现的胀膜、凸台有乙方自行清理剔凿。对于已施工的楼层所用材料必须清理干净，电井间、外架、室内、不允许有模板和方木，扣件、山型卡、钢管、对拉丝、如不及时清理按所用工日的三倍计算。此费用有乙方承担。后浇带、放线口的留置，支拆如到时甩项，按所用工日的三倍计算，此费用有乙方承担。施工期间严禁拆除外加连墙杆，如施工需要经管理人员同意后，拆除后立即恢复。如到时不积极恢复，公司将派人处理。费用由乙方承担。
3.2.4、木工完模后，剩余的对拉丝、双面胶、残留混凝土的清理和所用钢管、扣件、山型卡，对拉丝、模板、方木等所用材料的分类清理堆放，必须有专业人员把现场清扫干净，方可交给下一班组，如有垃圾未及时清理影响下班组施工，公司将派专人清扫。每一个工日按三个计算(含管理费一个工日)，零星用工每工日150元，由此产生的费用从乙方工程款中扣除。主体结束以后的清理归类;如到时未按合同要求去做。公司将直接派人，每一个工日按三个计算(含管理费一个工日)，零星用工每工日150元。在竣工结算时此费用从乙方中工程款扣除。预留孔、打眼必须积极配合，如甩项不打，公司将安排人，费用扣除乙方。
3.2.5、上工地必须戴安全帽，外边操作系好安全带，发现一次不戴安全带、安全帽者罚款50元，从工程款扣除。
3.2.6、乙方无条件服从公司和甲方的管理，按图纸施工;不得甩项如有甩项将按市场价格的3倍扣除乙方。
3.2.7、允许偏差按规范，若偏差超出规范以上验收过不去的，每次罚200元，立刻派人处理，情节严重者的甲方造成的一切损失由乙方全面负责。
3.2.8、乙方进场工人必须是熟练的技术工，服从公司和甲方管理人员的安排。工作中任劳任怨，因无故顶撞甲方公司管理人员的，发现一次处罚300元，情节严重将对该班组处罚500—1000元。情节严重者送公安机关处理。
第二条、承包方式：本工程实行包人工、包工期，包安全、包质量、包交工。
第三条、施工进度、质量及文明施工
1、严格按甲方所提供的施工进度计划施工，保证在月达到主体节顶。(注：因材料、停电、天气等原因造成的主体不能按期完成，、工期可顺延)。质量达到优良工程等级标准严格按施工图纸会审纪要及设计变更及现行国家技术规范、工程验收标准执行。
2、由于乙方人员不足和其他原因造成工期延慢，每拖一天罚款3000元。
3、施工人员施工期间必须按照建筑安全操作规范及工地的规章制度进行施工，若违章操作、野蛮施工出现工伤事故由乙方承担一切经济损失。
、由于乙方在施工中，工程质量差，进度达不到要求，现场文明施工做不到，甲方有权利令其退场，甲方按乙方完成工程量的50%给于结算。余款作为赔偿费用。对于监理，业主的罚款公司将加倍处罚。
第四条劳动纪律：
A、乙方除严格遵守总承包单位针对本工程制度的有关规章制度外，由下列情形之一的，将根据情节轻重，给于清退出场、不予结算或按已完工程结算50%的处理。
1、造成重大安全质量事故的。
2、不能按合同约定履行合同，人员少，质量次，进度不能保证的。
3、无故停工，中途退场的。
、不服从甲方管理人员指挥，顶撞、侮辱、谩骂、殴打甲方管理人员的。
5、群众赌博、打架斗殴(含内部)、喝酒闹事和有盗窃行为的。
五、合同价款：
甲方按建筑面积每平方米工费、管理费和利润的总价(此价格在施工中不在增加)，竣工以实际建筑面积结算。在施工期间因乙方存在的问题有乙方自行搞定监理。
六、付款办法及结算方式：
6.1本工程无工程预付款，付款进度与业主付款同步，工程进度款支付按照施工进度的计划每月20日前由施工队填报本月完成工程量，经项目负责人审核后，报项目部结算室进行统一上报，每月根据业主付款情况按一定比例支付乙方当月工程量款，主体结构完成支付已完工程量的60%，工程竣工验收合格后支付已完工程量的90%，工程移交给甲方并完成竣工结算审核后30日内付至结算总款的95%，留5%作为质量保修金，工程保修期满30日内付清余款，工程保修期二年。
6.2承包方应具有一定垫资能力，不得强行索要工程款。
七、工程质量等级：合格，(主体工程为优质结构)
八、双方责任和义务：
1、甲方责任和义务
(1)、乙方自己复印一套完整的施工图纸(施工图纸、图纸会审、变更、技术交底找甲方领取，复印后及时上交)。如有变更图纸、技术交底，应在第一时间内通知乙方。
(2)、甲方负责施工现场的各项管理工作，给乙方创造一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程勒令限期整改。
(3)、保证原材料及时无误地供应到现场，(乙方提前上报所需要的材料)。
(4)、甲方派技术员一名，施工控制轴线、标高由甲方施工四个角的主轴，二次放轴线由乙方工长、技术员放线，甲方复验核查。
2、乙方责任和义务：
(1)、乙方施工必须接受甲方审验，对所属人员进行施工安全、遵纪守法、遵守甲方的各种管理制度的教育。参加本工程施工的技术人员(工长、施工技术员、质检员、安全员、取样员以及特种工、操作人员、架子工、电焊工、电工、等)都必须证件齐全持证上岗。施工人员进场十日内，乙方及时向甲方或公司报施工管理人员、特种工人员和职工花名册、并办理务工许可证、临时户口暂住证，并承担由此引起的罚款。
(2)、乙方组建一支过硬的项目管理人员。乙方代表及工种专业负责人必须在现场跟班作业，离开工地时应向甲方负责人请假，并另行安排人员负责工地工作。
(3)、乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工等要求，组织劳动力。农忙季节施工人员不低于正常施工的80%以上，保证连续施工不影响正常工期。如乙方原因每延误一天罚款200元。
(4)、因乙方原因造成的工程质量、进度、安全问题由乙方承担全部责任，包括上级主管部门、业主及监理工程师开具的质量、进度、安全处罚单。
(5)、乙方应严格执行施工组织设计编制的施工进度计划和根据工程施工实际情况编制的月进度计划、周进度计划，若因乙方原因造成的工期延误，由乙方承担全部责任。
(6)、所用钢管、扣件、山型卡，对拉丝、模板、方木等所用材料，按甲方指定地点分类堆放。
九、本合同书有效期：
本合同双方签字盖章后生效，在乙方完成合同书内的工作内容工程款付清后即截止。本合同书条款项目部必须严格执行。
十、本合同未尽事宜，双方另行协商，协商条款与本合同共享法律效力。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
