室内装修工程合同模板
单位名称：
委托代理人(或乙方代表)：联系电话：本工程设计人：联系电话：
合同签定日期：年月日
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、结合本市装饰装修的特点,经甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，就乙方承包甲方的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程地点：。
1.2工程权属(房屋所有者姓名)：。
1.3工程结构面积：。
1.4工程其它状况，如：是否为清水房、二手房，需保留部分详细说明：
1.5工程承包方式，双方商定采取下列第__种承包方式：
(1)乙方包工及包全部材料;
(2)乙方包工、包部分材料及甲方提供部分材料;
(3)乙方包工.甲方提供全部材料。
1.6工程期限天
开工日期：年月日;
1.7合同价款:本合同工程造价为(人民币)：元。金额大写：。
第二条工程设计见装饰设计图。
第三条甲方工作
3.1委派(电话：)为甲方代表，负责合同履行及与乙方接洽，对工程质量进行监督检查，办理工所涉及的各种申请批件及工程验收，变更登记手续和其他成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方接洽;
3.2开工前天，向乙方提供经物业管理部门确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
3.3负责提供水源、电源为乙方使用;
3.4负责协调装饰公司邻里的关系;协肋乙方做好保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用;
3.5如确需拆改原建筑结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续，并承担有关费用;
3.6施工期间甲方仍需部分使用居室的，负责做好施工现场的保卫及消防工作;3.7对现场已有所损坏的地方或物品，甲方应在乙方进场前明确告知。
第四条乙方工作
.1委托(电话：)为乙方代表，负责合同履行，按要求组织方式，保质、保量按期完成方式任务，解决由乙方负责的各项事宜。
.2严格执行施工规范、安全操作规程，防火、安全、环境保护规定，做好施工现场管理，施工现场应配备干粉灭器。
.3保护好原居室的家具和陈设，处理好由于施工带来扰民问题及周围单位的关系。
.4保证施工现场的清洁，做好施工现场的保卫、垃圾处理工作。
.5工程竣工未移交甲方之前负责对现场一切设施和工程成品进行保护。
第五条工程变更
工程项目及做法如需变更，双方应协商一致，由甲方代表与乙方签定书面工程变更单。支付增加项目价差后再施工，同时调整相关工程费用及工期(见附表五：工程变更单);减项须收取15%的管理费。凡甲方私自与乙方工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负;给乙方造成的损失，甲方应予赔偿。
第六条材料供应
6.1合同约定由甲方提供的材料、设备应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，双方共同验收并办理交接手续;由甲方供应的材料、设计发生了质量问题或规格差异，对工程造质量问题或损失，责任由甲方承担。
6.2按合同约定由甲方提供的材料就保证材料的质量，确保不会因材料质量问题而影响工程质量。乙方对可能影响工程质量的材料可以拒绝使用。如甲方坚持要求使用，则应出具保证书，对由此产生的一切后果承担责任。
6.3按合同约定由乙方提供的材料、设备双方共同验收;如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用，对工程造成损失的由乙方负责。
6.4按合同约定由乙方提供的材料，由甲方的限制而导致乙方所购材料的档次、质量受到限制，影响了工程质量的，所造成的损失由甲方负责。
第七条工期
7.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
(1)工程量变化或设计变更;
(2)不可抗力(停水、停电及其它不可抗拒因素);
(3)甲方同意顺延的其它情况。
7.2甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，支付乙方赶工费并签订工期变更协议。
7.3因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，应赔偿乙方误工费，工期顺延;因甲方没按时提供材料、设备造成挡工，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延;甲方没按期支付工程价款，合同工期相应顺延。
7.4因甲方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第八条质量标准
本工程施工质量按下列第项标准执行：
(1)以施工图纸、设计变更的内容和《重庆市住宅装饰工程质量验收标准》;
(2)双方约定：
1、施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由重庆市住宅装饰工程质检部门对工程质量予以证，认证所需费用采取“谁提出谁垫付”的原则，工程质量不符合合同约定标准的，认证所需费用由责任方承担，工程质量符合合同约定标准的，认证所需费用由甲方承担。
2、木材、石材为天然物品，允许有自然色差与纹理，乙方有必要提醒甲方。
第九条工程验收、工程价款结算及保修
9.1甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应承认。若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验，若复验合格，甲方应承担复验费用，若造成停工，工期顺延，若复验不合格，其验收返工费用由乙方承担，但工期应顺延。
9.2双方约定在施工过程中分为下列几个阶段对工程质量进行验收：
1、水电安装工程完毕。
2、建墙、防水工程完毕。
3、木制作工程完毕。
乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。
