消防工程合同范本
发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国经济合同法》、(经济合同法已废止了)《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,达成如下协议：工程项目概况：
项目名称：
项目地点：
一、工程项目承包范围：
加乐比精品酒店安装工程，按甲方提供的水施、电施、暖通设计施工图纸范围内的相关项目(火灾报警系统、消火栓系统、喷淋系统、正压送风系统、防火卷帘、灭火器，不含水泵房部分)包工包料。
二、工期要求：
1、消防工程进度与土建及装饰进度同步进行，按甲方签署的开工日算起，在土建及装饰工程验收之日起(即总体工程竣工)二十个工作日内，乙方负责火灾报警系统、消火栓系统、喷淋系统、正压送风系统、防火卷帘等消防工程安装调试完毕，并按工程规范要求通过消防部门验收达到合格。
2、工期延误
1、非甲方原因，合同工期不予顺延;○
2、不可抗力的因素，造成工期延误，工期相应顺延。○
三、工程质量及验收标准：
1、工程质量标准为合格，乙方应保证本工程按规范要求通过消防部门验收合格。若因乙方原因工程质量未达到合格标准，乙方必须无偿整改至合格，工期不顺延，费用由乙方承担;
2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表人员检查检验，并为检查检验提供便利条件;
3、隐蔽工程和中间验收：根据国家、省、市有关规定执行。本工程所选用设备和材料必须是经相关部门认可的合格产品，并符合国家有关标准，提交合格证、质量保证书等文件，
严禁使用不合格的材料和设备，否则发生返工的费用及工期延误的责任由乙方承担;
、本工程保修期为十二个月，以消防部门验收合格证书或文件签发之日起为准。在保修期内，本工程项目若出现设备故障问题，乙方应在业主申告之时起八小时内作出响应并派技术人员到现场处理，若乙方未能及时到场处理，业主有权请人代为修缮，费用按两倍计取由乙方承担，且乙方不得对维修费用金额提出任何异议。若甲方的原因造成的故障或损坏，则由乙方进行有偿修缮，相应的费用由甲方承担。
四、定额计价范围及价款调整：
1、按甲方提供的消防部分水施、电施、暖通施工图纸范围内总价包干;包干价是多少钱?
2、施工图纸外增加的工程量单价，包干单价中有的按包干单价计取;
3、增加的工程量单价，包干单价中没有的部分，人工、材料价格按国家政策、政府文件、法律、法规变化进行调整，按实结算，取费按以下条文计取。(建议对照下条文并按签证结算，因为国家定额应考虑下浮率)
、按《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》(2002版)计取;
5、按《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)计取;
、6、闽建筑[2007]11号文计取;
7、闽建筑[2011]37号文人工单价调整;
8、建筑[2012]4号文工程税金调整;闽建筑[2010]27号费用定额。
9、材料、设备主材价格按三明工程造价公布的2012年6月份信息价计取。
10、工程类别按三类，劳保按丁类取费。
五、组成合同的文件
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
六、合同的生效及终止
1、双方签订合同后生效;
2、甲乙双方应履行合同的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程并通过业主及消防部门验收达到合格标准，竣工结算价款支付完毕后，保修期满，本合同即告终止;
3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。
七、甲方工作：
1、甲方提供3套完整的消防水施、电施、暖通设计施工图纸给乙方，如在施工中工程发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决;
2、提供具备施工条件的施工场地;
3、提供施工所需水、电并接至施工场地;
、负责协调乙方与其他专业施工队的关系，委派代表处理有关检查、验收、设计变更等事项。
八、乙方工作
1、安全、文明施工
①、遵守执行国家颁布的安全生产法规和省市安全生产的有关规定，建立健全安全生产责任制;组织制定本工程施工安全生产规章制度和操作规程，保证本工程安全生产投入的有效实施，督促跟班检查安全生产工作，若在施工过程中发生安全生产事故和造成经济损失，应负一切经济和法律责任;
②、合同代表人必须对本队伍施工人员负安全生产中的经济、法律一切责任，对施工人员进行安全生产前书面交底，特别要对工人进场前做好“三级安全教育”工作，对于重要部位和操作中易于产生不安全因素的要针对性交底、并做安全措施示范操作，专职安全员严格履行班前、班中、班后检查、踊跃监督，制止违章，杜绝事故的发生。
2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者，否则甲方有权单方终止合同;
3、乙方负责作好内业资料，应协助甲方办理有关部门验收的手续工作;
、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工;
5、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由发包方牵头与设计单位和消防部门协商解决;
九、材料、设备的采购、供应方式和要求
1、所用的材料、设备乙方均按合格产品采购，不偷工减料;
2、所用的材料、设备产品凡涉及公安消防部门要求提供许可证和合格证的，乙方必须无条件提供到位;
3、各项系统的设施开通调试费用均由乙方承担。
十、工程进度款的支付
1、本消防安装工程总价含税包干;
2、每月按完成工程量形象进度的80%支付给乙方工程款(含设计变更调整数和甲方中间签证增加费用一起报入进度款);
3、消防安装工程通过消防部门验收合格后(出具验收合格文件)支付给乙方工程款至97%;
、工程保修金按结算造价的3%预留，工程保修期满十二个月后，无质量问题7天内付清余款(工程保修金不计利息);
十一、竣工结算
工程安装完毕经消防部门验收合格并取得合格文件，取得合格文件二十天内，乙方提交完整的竣工结算报告和竣工图资料(三套)给甲方，甲方收齐相关资料后30天内提出审核意见,未按规定的日期审核完责任由甲方承担。乙方收到审核意见十天内提出反馈意见。乙方如延期报送，承包范围内本次工程款的支付时间亦相应顺延。
十二、索赔和争议
1、违约的处理：除甲方原因及不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，由乙方支付违约金，如超过工期违约金按工程总造价的0.1%每天计收，耽误期违约金赔偿最高限额不超过合同总价的5%。非乙方原因，甲方不按合同支付工程款，由甲方支付违约金，违约金按工程总造价的0.1%每天计收，耽误期违约金赔偿最高限额不超过合同总价的5%;
2、索赔：除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任;
3、乙方若中途停工退场，所有施工工程量经相关部门质量验收合格后按所完成的工程量60%进行结算，余40%作为补偿甲方更换施工队伍、工期延误的经济损失费用。
、甲方若无故单方解除合同，所施工的工程量按80%进行结算，甲方赔偿乙方所有经济损失费用。
5、争议：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向项目所在地人民法院起诉。
十三、合同解除
1、甲乙双方协商一致，可以解除合同;
2、有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除合同：
1因不可抗力致使合同无法履行;
2因一方违约致使合同无法履行;
3一方根据上述约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知的前10天告知对方，通知到达对方时合同解除.对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理;
合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按已完成合同工程量的60%支付乙方工程价款.已经定货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和退货，解除订货合同发生的费用，由责任方承担。除此之外，有过错的一方赔偿因合同解除给对方造成的一切损失。
十四、合同份数
1、本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份;副本一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签章(字)后生效。
2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
