家居装修合同样本
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程地点：___________________。
1.2工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。)。
(1)承包人包工、包料
(2)发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。);
1.3工程期限____天，开工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.4合同价款：本合同工程造价为(大写)：____________元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条施工图纸
发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)______元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条发包人义务
1.5开工前____天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
1.6提供施工期间的水源、电源;
1.7负责协调施工队与邻里之间的关系;
1.8不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
1.9施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
1.10参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第二条承包人义务
2.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
2.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
2.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;
2.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第三条工程变更
3.1工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。第四条工期延误
3.2对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：
3.3因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
3.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第五条工程验收和保修
3.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单
3.6本工程自验收合格双方签字之日起免费保修期为____月。
第四条工程款支付方式
.1工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。第十二条违约责任
.2合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
.4由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
.5由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金____元。
(二)依法向人民法院提起诉讼。
.6因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
.7施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。
.8施工期间，承包人每天的工作时间为：上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第五条附则
5.1本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。
5.2本合同签订后工程不得转包。
5.3本合同一式____份，双方各执____份。
5.4本合同具有同等法律效力。
发包人(签字)：
承包人(签字)：
年月日
