班组分包合同范本
甲方：XX集团yy花园小区项目部
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则;为明确双方的权利与义务，确保双方的利益，经双方共同协商，就本工程施工事项达成如下协议：
一、工程概况
工程名称yy花园小区楼
工程地点yy花园小区内
工程内容：yy花园小区3#、4#、7#、8#楼的钢筋制安、模板材料和制安、砼浇筑、砌体、粉刷、外墙保温和外墙砖及内外墙面抹灰、屋面、楼地面、外架搭设拆除等
二、工程承包范围
承包范围：yy花园小区3#、4#、7#、8#楼工程的钢筋制作安装、焊接和扎丝，模板和木方原材料及制作安装、铁钉、铁丝及其它辅助材料，砼浇筑和养护，砌体和抹灰及二次结构，外墙保温、抹灰和贴外墙面砖，屋面和楼地面图纸及变更内容内工作量(含保温、铺瓦)，图纸内散水、坡道、台阶，图纸内工程和零星项目(不含二次装饰施工内容)，所用材料的下车力资、场内运输、垂直运输、承包范围内现场清理、主体和竣工验收前修补及清理、施工放线和分户验收(甲方配合)、现场安全围护的搭拆、外架搭设拆除并必须配置四台操作电梯等。
不在承包范围内：钢筋压力焊、钢筋植筋、室内墙地砖、水电工程及安装、屋面和地下室及卫生间防水、土方大开挖及回填(基槽修理、回填、夯实除外)。
三、工程工期及质量要求：
1、工期：春节前(2012年1月23日前)主体封顶，竣工验收
(总工期)为2012年5月30日。
2、质量标准：合格、一次性通过验收
四、机械设备、人员
本工程所需的施工机械设备：二台塔吊、四台施工电梯、搅拌机、砂浆机、斗车、振动机、磨光机、安全帽、抹灰用脚手架、工具用具及消耗品、照明设施(含电线、电箱、照明灯具)等均由乙方提供，其设备的养护、维修费用、租金、进退场费用及操作人员工资由乙方自理。
乙方配备专职施工员一名，兼职安全员二名。
五、合同价格
根据协商，本工程的综合包干价为：390.00元/m2，按照图纸建筑面积计算为准，包含室内施工简易脚手架的搭设。坡屋面加一层标准层面积，阳台面积满算。从地下室开始计算，扣除原施工队施工的工程量。
甲方要求乙方进行施工的合同外施工内容，甲方以签证单形式给予签证处理，签证人工按照实际发生的人工工日签证，签证人工单价为：大工150元/工日、小工100元/工日。自9月10日前图纸变更增加内容不作调整。
六、结算方式及付款条件：
乙方工人进入现场施工后，甲方按乙方当月实际完成工作量的50%支付工程款，年终支付至实际完成工程量的90%。原则上甲方不再支付乙方的其它费用。春节后每月支付当月实际完成工程量的50%，余款待工程竣工验收后，三个月内结清。已接收的木枋、模板等材料待定价后分批在年终支付工程款前全部扣除。
七、甲方工作
1、甲方负责提供乙方的施工用电、用水，提供乙方施工人员的住宿(床及用品乙方自备)，职工食堂(用具乙方自备)，提供施工场地必需的临时设施。
2、甲方对乙方的工程质量、进度和安全进行检查和监督。
提供乙方施工图纸，向乙方进行施工前的技术交底及宣布有关工地管理制度，负责协调与其它施工班组的施工协调问题。提醒乙方施工时应注意有关问题。
八、乙方工作
1、遵照执行现行施工规范和施工现场关于质量、进度及文明施工等一系列管理规章制度，服从甲方统一指挥。
2、在甲方的组织领导下，开展施工前技术交底，施工安全交底等工作，积极做好内部施工与安全管理及外部协调工作。
3、服从并接受甲方对乙方现场安全、质量、进度、防火等工作的总体安排。
、处理班组内部事务、矛盾，不得擅自影响工程的施工进度。
5、所需施工材料应提前一周向甲方书面报告并注明规格、数量否则造成的停工损失由乙方承担。
九、奖罚措施
1、乙方必须根据甲、乙双方协商确定的施工人数进场施工，保证工期的顺利完成;按图施工，并按照相关规范及标准认真组织施工，确保工程一次性通过验收。乙方必须在施工计划规定的时间内完成进度计划所规定的工作范围及内容。
2、对因施工质量及对图纸理解不透或操作不当造成返工，除承担返工和赔偿材料价的200%外，并给予200—2000元罚款。
十、安全及文明施工要求
1、乙方对入场工人均须进行文明施工教育及现场成品保护教育，对现场原材料及半成品料要堆放整齐，施工时做到工完料清，施工后要负责对场地进行清理，对人为浪费材料，一经发现按原价双倍处罚。
2、乙方要教育职工注重企业及个人形象，挂牌上岗，严格按照文明工地的要求进行施工。
3、乙方必须加强职工的安全教育，认真操作、规范施工，
执行甲方现场施工安全管理规定，如由乙方原因造成的一切安全事故(包括伤害他人或财产)，其一切经济责任和法律责任均由乙方承担;如由甲方因素造成乙方人员伤亡事故，其经济责任和法律责任由甲方承担。
十一、其它条款
乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的统一“进度、安全”管理，遵守甲方施工现场的规章制度。乙方必须根据甲方的进度计划要求，投入足够的劳动力进行施工，并服从甲方现场技术、安全管理的统一指挥，精心施工，不得野蛮施工。
如乙方施工进度缓慢，不遵守甲方现场管理人员的指挥，野蛮施工，不能在规定的工期内完成，甲方有权终止本协议，清退乙方施工人员出场，其结算方法按实际完成工程量的80%结算。
十二、其它
未尽事宜，甲、乙双方另订协议，与本协议具有同等法律效率。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方：XX集团有限公司乙方：YY花园小区项目部
甲方代表：乙方代表：
签订时间：年月日
商业广场宾馆工程
瓦工班组补充协议书
甲方：商业广场宾馆项目部
乙方：
根据瓦工班组原施工协议书，鉴于本工程瓦工工作量主要发生在年度，且当前市场人工费不断调增，原合同确定的综合人工费与当前市场行情相比，略偏低。甲方考虑到班组的实际利益和积极性，为此决定对本工程内隔墙砌块等方面给予适当补偿;现经双方共同协商，就本补充协议的内容达成如下协议：
1、内隔墙砌体每平方米增补5.0元(砌体实际面积);由于该材料为新型材料，要求班组在施工时严格按照技术交底要求和相关操作规程施工，如由于班组砌体质量原因导致返工，将严格安装原合同相关条款执行;本内隔墙砌体施工工期为75天(有效施工天数)。
2、业主供应的材料由乙方负责卸车，其费用按10.0元/m3计算。
3、图纸规定的天棚粉刷内容，如平整度能满足直接刮腻子的要求，可不粉刷，但须按该面积扣除2.0元/m2作为批刮腻子的人工费补偿;如由于天棚局部平整度不好，或装饰特殊要求，必须进行粉刷的，该内容由乙方负责粉刷，不再另计人工工资。
、屋面面层块料面层铺设不在原合同范围内，如需铺设，该人工工资甲、乙双方另行商定。
5、图纸变更内容按实际发生工作量增减进行调整。
6、人工工资结付办法：正常施工参照原合同人工工资支付方法，即至9月底按实际完成工程量的80%结付，余款12月底一次付清。
7、本工程商品砼内容，如需人工搅拌，按每立方米补贴人工费20圆。
甲方：商业广场宾馆项目部乙方：
甲方代表：乙方代表：
签订时间：年月日
