内外墙涂料承包合同样本_内外墙涂料承包合同格式
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
现甲方拟将湘桥佳苑项目的内装饰工程发包给乙方，本着公平、公正、诚信的原则，经甲乙双方共同协商，为明确双方义务和责任，特签订本合同。
本合同所陈述的内容为双方一致认可的结果，所约定的权利与义务是双方应共同遵守的准则，任何一方出现违约行为或损害对方的合法利益，另一方都有权依法追究其违约责任。具体合同条款如下：
一、工程名称：湘桥佳苑住宅小区1#~3#栋及地下室。
二、工程地点：长沙市岳麓区黄鹤村
三、承包范围：栋
油漆涂料装饰工程以甲方提供的湘桥佳苑建筑施工图纸所描述的工程量为准，包括现场材料的转运、堆码、清理、施工场地的维护以及施工现场文明施工措施所发生的人工费、材料费，具体承包范围如下：
1、外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、电梯机房、空调板底、面等所属外面未贴砖部位刷外墙防水白色乳胶漆。
2、室内厅、房、过道、入户内花园等天花板刷水泥胶浆。
3、阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆。
、电梯前室、天花，公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆。
5、楼梯间墙面、天花内墙刷白色乳胶漆。
6、楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆。
7、地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料。
8、配合项目部及上级领导来工地检查的一切用工并承担其用工费用。
9、甲方至负责提供本色水泥。
以上包括表面清渣，接头清凿补平，钢筋头、铁钉等清理、满刮腻子、阴阳角修整、打砂纸、施工所用脚手架、修补、成品保护、卫生工作等所有工序都在承包范围内。
四、承包方式及工期：
1、包工包料、包工期、包质量、包安全、包验收等直至验收交付使用及维保。
2、工期：自进场之日起天内必须全部完成，延误工期在7天以内，从延误工期第八天开始，每延误一天罚款5000元/天，直至本项目完工，如提前完工，提前7天以内不奖不罚，超过7天从提前的第八天起计算奖励5000元/天(考虑施工质量和施工投入成本，不建议提前15天以上即奖金4万元封顶。)
3、承包范围内负责所需用的电动工具、电缆、照明灯具等，甲方只提供电源开关箱到楼层。
五、承包单价与结算方式：
1、本项目包干单价应包括但不限于以下内容：
1.1、与本工程有关的零星用工、物资装卸码放用工、安全文明施工用工、成品保护用工、材料二次倒运用工，现场不再签证任何零星用工。
1.2、单价中含完成本项工作内容的人工工资、辅材费、临时照明费(除垂直运输机械除外)、管理费、利润等一切费用，以及市场风险和乙方在充分了解本工程现场情况后为实现合同约定的工期目标、安全文明施工、质量等级而投入的一切费用，任何情况下不得提出调整合同单价。
2、实物量包干单价明细：
2.1、外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、阳台滴水线。烟帽、电梯机房、空调板底、面、窗顶线等所属外面未贴砖部位均刷外墙防水白色乳胶漆元/m2。(按建筑面积计算)
2.2、室内厅、房、过道、入户内花园等天花刷水泥胶浆元/m2(按实际面积计算)
2.3、阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)
2.4、电梯前室、天花，公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)
2.5、楼梯间墙面、天花刷内墙刷白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)
2.6、楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆元/m2。(按投影面积计算)
2.7、地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料元/m2。(按实际面积计算)
3、工程结算：
3.1、结算方式：本工程采用实物量单价包干方式。
3.2、结算办法：审定工程量×固定包干综合单价±工程变更洽商-违约金等。
3.3、现场经济签证必须经项目预算员、主管施工员。总工三人共同签认后方可生效。
3.4、乙方在所承担项目全部完工后20天内提交结算资料，一式叁份，乙方提交的结算(含工程量计算式、相关的现场经济签证单等)经项目负责人审定后生效，否则无效退回，结算生效后返回乙方一份。
六、付款方式：
1、第一次付款：外墙工程量完成70%，按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%。
2、第二次付款：外架开始拆除，按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%。
3、第三次付款：外架全部拆除，按实际完成合格的工程量支付合同单价的80%。
、第四次付款：完成竣工验收付至实际工程总价的95%(留足工程总价的5%作为质量保证金，在保修期满1年后的三个月内无质量问题，将全额返还给乙方，若有质量问题，甲方将直接扣除相关费用，直至扣完为止)。
七、安全管理与文明施工：
(一)安全管理
1、乙方有权拒绝甲方违反安全规程的指定。
2、签订合同人为第一责任人，有责任采取一切积极安全措施，组织安全生产，深入施工现场抓安全管理。
3、安全指标：零死亡，零重伤，一般性安全事故降至最低水平。
、(1)乙方施工严守操作规程，不得违章作业。若发生安全事故，一切责任及费用全部由乙方负责。
(2)若因班组造成其它班组的安全事故由项目部出面协调，一概费用由责任班组承担。
5、遵守工地的各项安全制度和安全措施，责任人必须24小时坚守施工现场，协助项目管理。特殊情况需向项目部请假同意，无故离岗罚款每次1000元。
(二)文明施工
1、作业人员，进入施工现场必须佩戴安全帽;穿着洁净。
2、作业完毕，做到电断机停人离，中餐晚餐前工完场清，余料归堆与再利用。否则按每次每处200元罚款，并责令改正。不改正者加倍罚款。
3、文明施工费用：合同价款的1%，若因乙方原因达不到省文明工地标准，甲方有权直接工程款中予以扣除。
、严禁打架斗殴或聚众闹事，否则，罚款2000元/次。
5、工地范围内不得另开炉灶，应统一在食堂就餐，不得带小孩住工地承包人应劝退，否则每次罚款200元。
6、乙方材料按不同规格分别有序堆放，应保证场地随时干净、无散灰、无积水、设备保持洁净，每次运输随时打扫，否则按每次罚款200元，并立即改正，不改正者则加倍罚款。
7、严格遵守甲方的各项规章制度，否则除按规章处罚外，甲方有权解除乙方的合同，乙方自负由此产生的损失。
八、施工进度与施工质量：
1、乙方必须服从项目负责人和总工的领导与指挥，按照项目部提供的施工进度表，组织与协调施工作业，否则依据相关制度予以处罚。
2、乙方必须科学管理，合理施工，做到多快好省、安全文明连续有序作业。乙方提出合理化建议被甲方采纳所产生的经济效益，可获得其中50%的奖励。
3、乙方必须紧密配合甲方保证各节点施工进度和总工期，同时必须保证配合开发商售楼部和样板间的精装修及景观园林施工，并与建设方其它分包单位协同合作，否则依据相关制度予以处罚(详见施工进度奖罚制度)。
、乙方如不能达到工程进度，甲方可另安排施工队伍完成乙方所承包工程的部分或全部项目，其费用由乙方承担，甲方也可直接终止合同，由此造成的甲方损失由乙方承担。
(二)施工质量
1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范要求，建设、监理和甲方认可的样板间及交房标准验收，否则处以合同价款5%的罚款。
2、加强施工质量管理，严禁发生空鼓、干裂、起皮等质量问题。
3、按规范施工，确保墙体表面光洁、平整，颜色均匀一致，无起皮脱落情况。
、本工程内外墙所用涂料品牌必须为华润牌或立邦牌。(严禁使用其它品牌)
九、违约责任：
1、如乙方有违反上述条款的行为或在进度和质量上达不到甲方要求，甲方有权更换施工队伍，清退出场时按已完成合格工程量的60%结算。
2、如乙方不能按期完工，则每推迟一天罚款1000元整。
3、如乙方无明显行为过错时，甲方无权终断合同的正常履行，否则同样应负违约赔偿责任。
、如任何一方违约，在协商不过的情况下，均可向签订合同所在地仲裁委员会申请仲裁解决。
十、其它事宜：
未尽事宜，双方协商解决。如在合同履行过程中遇到本合同未能约定的情况或有确需修改之处，双方另行协商，形成书面补充协定，经双方签字认定后，作为本合同的补充条款与本合同把内容具有同等效力。
本协议一式四份，甲乙双方各执二份，具有法律效力。
甲方签字：盖章电话号码：
乙方签字：盖章电话号码：
身份证号码：
家庭住址：
年月日
